

OGGETTO: LAVORI DI INSONORIZZAZIONE DEL CENTRO PRELIEVI DELL'ASST PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E AVVIO DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Carlo Nicora

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	DR. VINCENZO PETRONELLA
IL DIRETTORE SANITARIO	DOTT. FABIO PEZZOLI
IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO	DR.SSA DONATELLA VASATURO

Visti il d.lgs. 30.12.1992 n. 502 ed in particolare gli artt. 3 e 3bis e il d.lgs. 19.6.1999 n. 229;

Vista la l. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Vista la l.r. 30.12.2009 n. 33, riguardante il testo unico delle l.r. in materia di sanità, come modificata dalla l.r. 11 agosto 2015 n. 23 “Evoluzione del sistema socio-sanitario lombardo: modifiche al titolo I e II della legge regionale 30.12.2009 n. 33”;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. X/4487 del 10.12.2015, in attuazione della su richiamata l.r. 11.8.2015 n. 23, con la quale è stata costituita a partire dall’1.1.2016 l’azienda socio - sanitaria territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII con sede legale in Piazza OMS 1 – 24127 Bergamo - nel nuovo assetto indicato dall’allegato 1 al medesimo provvedimento;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. X/4644 del 19.12.2015 con la quale è stato nominato direttore generale dell’ASST Papa Giovanni XXIII con decorrenza dall’1.1.2016 e fino al 31.12.2018;

Vista la deliberazione n. 1 del 4.1.2016 “Preso d’atto della deliberazione di Giunta regionale n. X/4644 del 19.12.2015 di nomina del direttore generale dell’azienda socio - sanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Relativo insediamento”;

Rilevato che il responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

- con deliberazione n. 1291 adottata in data 28.07.2016 questa ASST ha individuato tra gli interventi finanziati con la DGR n. X/5135 del 09.05.2016 “Determinazioni in ordine ai criteri e agli ambiti per l’utilizzo dei fondi d’investimento previsti in materia di edilizia sanitaria per l’esercizio finanziario 2016 e contestuale modifica della DGR X/2989/2014” i lavori relativi all’insonorizzazione del Centro prelievi e del Centro unico prenotazioni per un importo pari a € 100.000,00;
- in data 27.01.2017 è stato affidato al prof. ing. Giovanni Moschioni, professore associato presso il Dipartimento di meccanica del Politecnico di Milano, esperto in acustica e titolare dello studio MoVing Moschioni ingegneria, con sede a Como, l’incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, per la progettazione esecutiva, per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e per la direzione lavori delle sopraccitate opere di insonorizzazione del Centro prelievi;
- in data 24.02.2017 lo studio MoVing Moschioni ingegneria ha provveduto a trasmettere il progetto di fattibilità tecnica ed economica del Centro prelievi che prevedeva un quadro economico di € 285.000,00;
- con deliberazione n. 509 adottata in data 20.03.2018 questa ASST ha individuato fra gli interventi prioritari finanziati con la DGR n. X/7539 del 18.12.2017 “Ulteriori determinazioni in materia di investimenti conseguenti alla L.R. 22/2017 ed alla L.R. 2/2017” l’insonorizzazione del Centro prelievi dell’ASST stanziando un importo pari a € 235.000,00;
- in data 28.08.2018 lo studio MoVing Moschioni ingegneria ha trasmesso il progetto esecutivo relativo ai lavori di cui trattasi;
- in data 14.09.2018 è iniziata l’attività di verifica del progetto esecutivo in contraddittorio con il progettista individuando modifiche e integrazioni in relazione a quanto disposto dal d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., al DPR n. 207/2010 e alle esigenze aziendali;
- in data 12.10.2018 lo studio MoVing Moschioni ingegneria ha trasmesso il progetto esecutivo con le modifiche e le integrazioni richieste in sede di verifica;
- in data 19.10.2018 il responsabile unico del procedimento (RUP), ha provveduto a verificare e a validare il progetto esecutivo predisposto e sottoscritto dal prof. ing Giovanni Moschioni, che prevede il seguente quadro economico:

	<u>LAVORI A CORPO</u>	Euro
1	Importo dei lavori	144.978,93
2	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	11.287,29
3	TOTALE IMPORTO DEI LAVORI	156.266,22
	<u>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</u>	
4	Fornitura arredi	17.000,00
5	Fornitura sistemi interfonici parla-ascolta	22.000,00
6	Imprevisti, inclusi i lavori in economia (art. 42, comma 3, lett. b DPR n. 207/2010) e accantonamenti art. 113, comma 2, d.lgs. n. 163/06) e arrotondamenti (il tutto pari all' 8% dell'importo lavori)	12.501,30
7	Accantonamento di cui all'art. 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 (su riga 1+2+4+5) comprensivo di IVA	3.839,81
8	Spese tecniche di progettazione (progetto di fattibilità tecnica ed economica e progetto esecutivo), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, predisposizione pratiche autorizzative comunali,	18.493,33

	spese per direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, certificato di regolare esecuzione. (comprensivo di CCNIA)	
9	Spese per commissioni giudicatrici	4.198,33
10	IVA al 22% sul totale dell'importo lavori (riga 3)	34.378,57
11	IVA al 22% sulle somme a disposizione (riga 4+5+6+8+9)	16.322,45
12	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	128.733,78
13	TOTALE COMPLESSIVO (righe 3+12)	285.000,00

- il progetto esecutivo è costituito dai seguenti elaborati:

A) Documentazione tecnico-amministrativa

- Gen 01-02 Elenco elaborati
- Gen 02-02 Relazione generale e specialistica
- Gen 03-02 Relazione di calcolo
- Gen 04-02 Piano di manutenzione
- Gen 05-02 Capitolato speciale d'appalto (Sezione tecnica)
- Gen 06-02 Capitolato speciale d'appalto (Sezione amministrativa)
- Gen 07-02 Quadro economico
- Gen 08-02 Computo metrico estimativo
- Gen 09-02 Elenco prezzi unitari
- Gen 10-02 Analisi prezzi
- Gen 11-02 Quadro d'incidenza della manodopera
- Gen 12-02 Piano di Sicurezza e Coordinamento
- Gen 13-02 Computo metrico estimativo, elenco prezzi unitari, analisi dei prezzi relativi alla Sicurezza
- Gen 14-02 Cronoprogramma
- Gen 15-02 Schema di contratto

B) Elaborati grafici

- AC-01 Cep – Planimetria generale e interventi acustici scala 1:100
- AC-02 Cep – Controsoffitto scala 1:100
- EL-01 Cep – Impianti elettrici scala 1:100
- ME-01 Cep – Impianti meccanici scala 1:100
- PSC – Layout scala 1:100
- PSC – Percorsi scala 1:100

- come si evince dagli elaborati progettuali la categoria prevalente dei lavori in questione risulta essere la categoria OG1 classifica I;

- al fine di garantire la più ampia partecipazione degli operatori economici si propone:

- di affidare l'appalto relativo ai lavori di insonorizzazione del Centro prelievi dell'ASST mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- di espletare la procedura mediante l'utilizzo dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del d.lgs./2016 e ss.mm.ii, al fine di valutare le offerte sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

- la copertura finanziaria dell'intervento è assicurata mediante i fondi di cui alla D.G.R. n. X/5135 del 09.05.2016 della Regione Lombardia per € 100.000,00 e ai fondi di cui alla DGR n. X/7539 del 18.12.2017 per € 235.000,00;

- la documentazione di gara è stata predisposta dell'UOC Tecnico e patrimoniale e consiste nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nella relativa modulistica, oltre che nel sopraccitato progetto esecutivo;
- gli adempimenti propedeutici all'approvazione del progetto esecutivo sono stati completati;
- il codice unico di progetto (CUP) è C12C17000730007 e il codice identificativo gara (CIG) è 7672071944;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario

DELIBERA

1. di prendere atto che il progetto esecutivo relativo ai lavori di insonorizzazione del Centro prelievi è stato verificato e validato in data 19.10.2018 dal RUP;
2. di approvare il suddetto progetto esecutivo redatto dallo Studio MoVing Moschioni ingegneria di Como costituito dagli elaborati in premessa e agli atti dell'UOC Tecnico e patrimoniale, per un importo complessivo di € 285.000,00 di cui € 156.266,22 per lavori e € 128.733,78 per somme a disposizione;
3. di dare atto che il quadro economico è il seguente:

	<u>LAVORI A CORPO</u>	Euro
1	Importo dei lavori	144.978,93
2	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	11.287,29
3	TOTALE IMPORTO DEI LAVORI	156.266,22
	<u>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</u>	
4	Fornitura arredi	17.000,00
5	Fornitura sistemi interfonici parla-ascolta	22.000,00
6	Imprevisti, inclusi i lavori in economia (art. 42 comma 3, lett. b DPR n. 207/2010) e accantonamenti art. 113, comma 2, d.lgs. n. 163/06) e arrotondamenti (il tutto pari all' 8% dell'importo lavori)	12.501,30
7	Accantonamento di cui all'art. 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 (su riga 1+2+4+5) comprensivo di IVA	3.839,81
8	Spese tecniche di progettazione (progetto di fattibilità tecnica ed economica e progetto esecutivo), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, predisposizione pratiche autorizzative comunali, spese per direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, certificato di regolare esecuzione. (comprensivo di CCNIA)	18.493,33
9	Spese per commissioni giudicatrici	4.198,33
10	IVA al 22% sul totale dell'importo lavori (riga 3)	34.378,57
11	IVA al 22% sulle somme a disposizione (riga 4+5+6+8+9)	16.322,45
12	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	128.733,78
13	TOTALE COMPLESSIVO (righe 3+12)	285.000,00

4. di approvare la documentazione di gara, predisposta dell'UOC Tecnico e patrimoniale consistente nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nella relativa modulistica, oltre che nel sopraccitato progetto esecutivo;

5. di avviare la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dell'appalto dei lavori di insonorizzazione del Centro prelievi, per un importo complessivo di € 156.266,22 di cui € 144.978,93 soggetti a ribasso e € 11.287,29 per oneri per la sicurezza, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016;
6. di dare atto che la copertura finanziaria dell'intervento di € 285.000,00 è prevista mediante ricorso ai fondi di cui alla DGR n. X/5135 del 09.05.2016 e alla DGR n. X/2989/2014;
7. di dare atto che il codice unico di progetto (CUP) è C12C17000730007 e il codice identificativo gara (CIG) è 7672071944;
8. di imputare la spesa relativa ai lavori di insonorizzazione del Centro prelievi alle autorizzazioni del bilancio 2018 aut. 722/18 sub 1 e aut. 634/18 sub 1, che presentano la necessaria copertura economica;
9. di disporre la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sul sito internet dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici della Regione Lombardia, e sul sito internet aziendale;
10. di precisare che, ai sensi del citato decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 02.12.2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione dell'appalto.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Carlo Nicora

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 2015/2018)

Oggetto: LAVORI DI INSONORIZZAZIONE DEL CENTRO PRELIEVI DELL'ASST PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E AVVIO DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI.

UOC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 06/11/2018

Il Direttore
Dr./Dr.ssa Casati Alberico

GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i COSTI previsti:

- ✓ sono imputati a: finanziamenti SSR e/o ricavi diretti
 fondi di struttura e/o contributi vincolati

✓ sono compatibili con il budget assegnato:

n. autorizzazione/anno	n. sub-autorizzazione	polo ospedaliero	rete territoriale	importo IVA inclusa
722/2018	1	x		50.000,00
634/2018	1	x		235.000,00

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo:

- beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino
 personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale
 consulenze e/o collaborazioni (*indicare centro di costo*)
 servizi sanitari e non sanitari e altri costi (*indicare centro di costo*)
 cespiti (*indicare centro di costo*)
 altro (*indicare centro di costo*)
 vedi allegato

Centro di costo 1: RAP0C Importo 1: 285.000,00

Centro di costo 2: Importo 2:

Centro di costo 3: Importo 3:

Centro di costo 4: Importo 4:

Bergamo, 06/11/2018

Il Direttore
Dr./Dr.ssa Casati Alberico

UOC PROGRAMMAZIONE , FINANZA CONTROLLO

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. autorizzazione/anno	n. sub- autorizzazione	importo IVA inclusa
102290211	acconti ai forn.x lavori nuovo Osped.in corso esec.	722/2018	1	50.000,00
102290211	acconti ai forn.x lavori nuovo Osped.in corso esec.	634/2018	1	235.000,00

Bergamo, 07/11/2018

Il Direttore
Dr./Dr.ssa. Coccoli Antonella

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.2015/2018

ad oggetto:

LAVORI DI INSONORIZZAZIONE DEL CENTRO PRELIEVI DELL'ASST PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E AVVIO DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI.

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Petronella Vincenzo
Note:	

DIRETTORE SANITARIO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Pezzoli Fabio
Note:	

DIRETTORE SOCIOSANITARIO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Vasaturo Donatella
Note:	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Publicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
