Allegato 1 al Capitolato Speciale d’appalto

CAPITOLATO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO
“CHIAVI IN MANO” DI UNA TAC AD ELEVATA RISOLUZIONE SPAZIALE,
DA DESTINARE ALL’UOC RADIOLOGIA DIAGNOSTICA
PER IMMAGINI 1. DURATA 96 MESI.
LOTTO UNICO

PARTE 1°- GENERALITA

Premessa

Per D’esecuzione delle opere edili ed impiantistiche di seguito descritte, si richiede come requisito
indispensabile e non derogabile che le ditte esecutrici siano in possesso di tutti i requisiti tecnici e normativi
come richiesti dalla vigente normativa per la partecipazione a gare pubbliche di appalto e/o per 1’assunzione
regolamentata di opere in subappalto o fornitura, in primis la qualificazione SOA di categoria identica ed
importo almeno pari al valore delle opere da realizzarsi.

Per le opere edili ed impiantistiche referente dell’A.O. PG23 ¢ I’Unita Operativa Complessa Tecnico-
Patrimoniale (nel seguito UOC TePa), nelle professionalita che saranno allo scopo individuate ed incaricate.

Art. 1 — Oggetto dell’appalto

L’appalto ha per oggetto I’esecuzione delle attivita di progettazione esecutiva e realizzazione di tutte le opere
e approvvigionamenti occorrenti, ogni onere, attivita, costo, spesa compresi, per la realizzazione al finito del
locale 1-RD 044, attualmente al rustico, al fine di ospitare una nuova TAC; si intendono quindi tutte le
lavorazioni edili, gli impianti elettrici, meccanici e speciali, quant’altro occorrente.

Compresa altresi I’attivita di direzione dei lavori, assistenza e contabilita delle opere previste a progetto,
nonché le attivita attinenti la sicurezza, CSP e CSE.

Il locale in parola € ubicato nella zona denominata “Piastra al piano terra (anche denominato livello 1),
reparto di Radiologia Diagnostica; saranno parzialmente interessati ai lavori anche gli adiacenti locali e
corridoi, interessati dal passaggio delle apparecchiature nonché posa e allaccio cavi, tubazioni, condotti e
servizi vari, posizionamento quadri, serrande, valvole, etc..

Sono quindi comprese negli oneri e compensate economicamente con gli importi di appalto tutte le
lavorazioni e forniture in detti locali adiacenti che comportino rimozioni, modifiche, ripristini di quanto
necessario per la completa e corretta finitura e funzionalita del locale in oggetto.

Il tutto completo della preliminare progettazione esecutiva, da approvarsi a cura dell’lUOC TePa prima
dell’inizio dei lavori, nonché successiva redazione delle diverse dichiarazioni e certificazioni a norma di
legge e dei disegni finali as-built, firmati da progettista abilitato, da consegnarsi in 2 copie cartacee ed in
forma digitale, files formato DWG e PDF.

Dette consegne si ritengono elemento fondamentale e preventivo all’approvazione del collaudo dell’intera
fornitura.
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In ragione di quanto sopra, 1’offerente dovra effettuare un sopralluogo obbligatorio sull’area oggetto
dell’intervento onde verificare con cura il reale stato dei luoghi e le posizioni e tipologia di impianti a cui
allacciarsi e da integrare, nonché gli accessi e percorsi del cantiere.

Nessun onere e costo aggiuntivo per I’ Amministrazione potra derivare dall’assolvimento delle prescrizioni
qui sopra descritte e specificate anche ai successivi paragrafi.

Si rimarca che I’Ospedale ¢ attivo, pertanto tempi e modi di lavoro, percorsi, cantiere, dovranno essere
compatibili con I’attivita sanitaria, che risulta prioritaria e non interrompibile o interferibile, dovra essere
valutata la minima interferenza possibile fra cantiere ed ospedale, quindi saranno da prevedere, se necessarie,
anche attivita frazionate, lavoro in giornate di sabato, domenica e lavoro notturno, senza aggravante di oneri
e costi in pil per ’azienda ospedaliera.

Art. 2 — Descrizione sommaria delle opere

Le opere da progettare e realizzare sono tutte quelle necessarie per rendere perfettamente fruibili, funzionali
e funzionanti gli ambienti in oggetto; esse sono descritte nel presente Capitolato, compresi i disegni allegati
per riferimento.

Le ditte concorrenti dovranno presentare in gara un progetto “di massima”, come in seguito descritto;
I’ Aggiudicataria dovra fornire la progettazione esecutiva, completa di dettagliato computo metrico ed elenco
prezzi unitari costituiti da voci elementari, non saranno accettati raggruppamenti per tipologie a corpo
(questo al fine di poter definire con chiarezza eventuali variazioni e/o aggiunte/detrazioni), secondo il
cronoprogramma di gara.

Con I’accettazione del presente capitolato 1’Aggiudicataria dichiara di essersi resa perfettamente conto
dell’entita dei lavori e del modo in cui dovranno essere eseguiti, rimettendosi per gli ulteriori dettagli e per
tutte le delucidazioni di carattere architettonico costruttivo ed esecutivo, alle direttive insindacabili della
Direzione Lavori alla quale I’ Aggiudicataria chiedera tempestivamente ragguagli, disegni e delucidazioni.

Art. 3 — Progetto

In sede di gara dovra essere presentato adeguato progetto “di massima” dei lavori di allestimento locali e
realizzazione impianti necessari all’installazione dell’apparecchiatura, composto da alcune tavole grafiche,
relazioni, elenco e descrizione delle lavorazioni ed installazioni, senza prezzi, distinto per categoria di opera,
ed ogni documento che il concorrente ritenga utile ad illustrare, alla stazione appaltante, la completezza ed il
dettaglio della proposta presentata.

Nella busta economica dovra essere inserito computo metrico e stima economica dei lavori offerti.

Il tutto completato da idoneo cronoprogramma comprendente la durata di tutte le attivita messe a gara, per
definire il tempo stimato dall’avvio della fornitura, a partire dalla data di emissione del relativo ordine, fino
alla messa in funzione operativa dell’apparecchiatura, quindi in forma sintetica: progettazione esecutiva,
approvazione del progetto, cantiere e realizzazione opere per I’installazione, installazione e verifiche
funzionali, consegna all’ente, collaudo.

All’aggiudicatario verra richiesto lo sviluppo particolareggiato del progetto, da consegnarsi quindi in forma
esecutiva alla stazione appaltante per competente approvazione, preliminare all’avvio operativo dei lavori.

Art. 4 — Forma e principali dimensioni delle opere

La forma e le principali dimensioni delle opere sono descritte dal presente Capitolato, vedasi Parte 2°, e dagli
allegati.

Premesso che 1’Aggiudicataria dovra farsi parte diligente di controllare in loco misure e quote, sin d’ora si
precisa che non verranno prese in considerazione le differenze di misure che potrebbero evidenziarsi fra la
stesura dei tipi esecutivi e le misure in loco.



L’ Aggiudicataria dovra in ogni caso controllare, prima di dar corso alla fornitura e posa dei materiali ed
all’esecuzione delle opere e degli impianti, i quantitativi dei materiali occorrenti, rilevando le esatte misure
delle opere, rimanendo la sola responsabile a tutti gli effetti degli inconvenienti che potrebbero verificarsi per
I’omissione di tali controlli.

Art. 5 — Variazioni delle opere progettate — Prezzari di riferimento

Le indicazioni di cui al presente capitolato e gli allegati debbono ritenersi come norma di riferimento per
individuare le opere da progettare e costruire.

Ove non vi fossero particolari costruttivi sufficientemente definiti /o durante 1’esecuzione dei lavori se ne
ravvisasse la necessita, I’Aggiudicataria dovra accettare quanto verra proposto ed ordinato dalla stazione
appaltante, inteso che tali particolari o soluzioni costruttive debbono potersi considerare omogenee con la
gualita da ottenere.

Si ribadisce pertanto che 1’ Aggiudicataria si obbliga fin d’ora ad accettare come compresi nell’ambito del
contratto a forfait tutti quei particolari che per necessita costruttiva e coerenza funzionale od estetica siano
considerati necessari ed utili dalla Stazione Appaltante.

Per eventuali variazioni o aggiunte a qualunqgue titolo resesi necessarie in corso d’opera, si fara riferimento al
“PREZZARIO REGIONALE delle opere pubbliche” in corso di validita.

Art. 6 — Modalita di esecuzione dei lavori

Nell’esecuzione di tutti i lavori 1’ Aggiudicataria dovra adottare procedimenti ¢ cautele necessarie a garantire
I’incolumita degli addetti ai lavori ed al personale operativo presente per evitare danni anche a cose di terzi,
restando pertanto unica responsabile di quanto possa accadere ed attenersi all’osservanza della Legislazione
vigente in materia di prevenzione degli infortuni.

L’ Aggiudicataria prende atto altresi che i lavori di cui al presente capitolato saranno eseguiti all’interno di un
edificio in cui si svolgono complesse attivita sanitarie ed ospedaliere e si potranno svolgere attivita alla
presenza di personale dell’A.O. nonché di visitatori esterni; di tali circostanze dovra tenersi conto
nell’organizzazione del lavoro e nella predisposizione delle misure di sicurezza.

Art. 7 — Qualita e provenienza dei materiali

Tutti i materiali utilizzati dovranno essere campionati ed approvati dalla Stazione Appaltante prima della
messa in opera; le loro caratteristiche qualitative dovranno ottemperare alle Norme contenute nella
legislazione vigente e nei Capitolati Speciali OO.PP.

Per quelle parti e componenti di impianto intrinsecamente e funzionalmente collegate ad impianti esistenti di
natura complessa e correttamente funzionanti solo in presenza di determinate e specifiche caratteristiche
costruttive e/o in presenza di programmi e SW operativi/gestionali, @ OBBLIGATORIA la fornitura e posa
di materiali IDENTICI A QUELLI GIA PRESENTI (ad esempio impianto di regolazione e supervisione,
impianto antincendio, ....).

Al proposito, si vedano le successive indicazioni dei materiali e componenti installati.

Art. 8 — Sequenza delle lavorazioni

Le indicazioni della sequenza delle lavorazioni saranno contenute nelle condizioni contrattuali convenute e
comungque secondo il cronoprogramma dei lavori approvato dalla UOC TePa e Patrimoniale.

La delimitazione delle aree di cantiere nonché gli accessi allo stesso e I’esecuzione dei lavori dovranno
avvenire con tempi e modalita tali da non creare interferenze con le attivita circostanti e comunque di
comune accordo fra la Direzione Lavori, ’UOC TePa e Patrimoniale ed il Servizio interno di Prevenzione e
Protezione.



Analoga e anzi maggior cura dovra prevedersi per la movimentazione dei materiali e lo sgombero delle
macerie.

Art. 9 — Sopralluoghi

Le ditte concorrenti dovranno effettuare il sopralluogo, obbligatorio, preliminare alla presentazione
dell’offerta nei modi e tempi indicati nel Disciplinare di gara affinché esse prendano perfetta conoscenza
dello stato di fatto delle aree interessate dai lavori ed installazione e dei percorsi ospedalieri.

Verra redatto un verbale di presenza che costituira documentazione di gara imprescindibile.

E fatto obbligo alla Aggiudicataria dell’appalto di effettuare accurato sopralluogo con eventuali rilievi, se
ritenuti, nei modi e tempi concordati con la Stazione Appaltante affinché prenda conoscenza dettagliata dello
stato di fatto delle aree e dell’impiantistica all’atto della loro consegna.

Art. 10 — Oneri vari

Tutti gli oneri di seguito descritti si intendono a totale carico della ditta appaltatrice, compresi ed
economicamente compensati con i corrispettivi di fornitura appaltati.

Durante ’esecuzione dei lavori 1’ Aggiudicataria ¢ tenuta a mantenere in perfetto stato di pulizia I’ambiente
oggetto dell’intervento, gli spazi antistanti ed i1 percorsi di avvicinamento agli stessi, rimuovendo
immediatamente eventuali sfridi, imballaggi, cartonaggi, detriti vari. Inoltre sara suo onere ripristinare quelle
opere gia realizzate che eventualmente fossero danneggiate da essa stessa, o da esigenze dovute al trasporto
dei materiali e delle apparecchiature.

E onere dell’ Aggiudicataria il trasporto delle apparecchiature fino al sito di installazione, prevedendo gli
opportuni apprestamenti al fine di non danneggiare 1’esistente, nei percorsi di passaggio dei carichi
particolarmente pesanti.

Detto trasporto andra eseguito in giornate ed orari tali da non interferire assolutamente con I’attivita
ospedaliera, pertanto andra organizzato in giorni settimanali ed orario concordato con la stazione appaltante.

In base ai pesi dell’apparecchiatura, sara cura ed onere dell’aggiudicatario provvedere alla verifica statica di
portata dei solai interessati dal percorso, provvedendo, nel caso di necessita, ad installare adeguato rinforzo /
puntellamento del solaio medesimo, ogni onere e costo compreso nella fornitura.

In ogni caso, il pavimento interessato dal tragitto, andra adeguatamente ed accuratamente protetto mediante
posizionamento di piastre, assi, protezioni e quant’altro occorrente per evitare qualsiasi deterioramento della
pavimentazione esistente.

E onere dell’Aggiudicataria sottoporre ad approvazione della Stazione Appaltante il progetto di
cantiecramento e di trasporto dei materiali e delle apparecchiature sia all’interno della struttura che
all’esterno.

Per gli interventi riguardanti il completamento ed estensione degli impianti esistenti, I’ Aggiudicatario dovra
fornire il necessario coordinamento tecnico al manutentore ospedaliero, garantendo la massima disponibilita
alla soluzione delle problematiche di dettaglio che si dovessero verificare e con il quale dovra coordinarsi per
i necessari fermi o interruzioni di servizi ed erogazioni.

A tale scopo risulta onere esplicito dell’Aggiudicatario 1’analisi delle tempistiche proprie e generali, la
soluzione di criticita di lavoro locali, la disponibilita al proseguire le attivita in modo sincronizzato con le
ulteriori lavorazioni in essere.

Risulta altresi onere esplicito dell’Aggiudicatario garantire la totale compatibilita dei sistemi a rete con le
apparecchiature ed i sistemi gia installati nella sede ospedaliera, con particolare riferimento al sistema
dell’illuminazione di sicurezza, agli impianti speciali, antincendio e di sicurezza, alla trasmissione dati e
telefonia, alla supervisione e telecontrollo degli impianti, elementi tutti che dovranno garantire la piena
interfacciabilita per 1’acquisizione remota o il comando remoto di tutti i punti controllati localmente dai sub
sistemi forniti.



In particolare i prodotti e le apparecchiature previste e descritte nel progetto esecutivo dovranno essere
perfettamente integrabili con i prodotti e le apparecchiature installate nella sede Ospedaliera; le relative
schede tecniche di prodotto dovranno essere sottoposte ad accettazione preventiva a cura dell’UOC TePa
prima della posa in opera.

Art. 11 — Manutenzioni

Oltre agli oneri manutentivi dell’apparecchiatura installata, indicati nello specifico paragrafo, rimane in
carico alla ditta aggiudicataria e fornitrice 1’onere degli interventi su guasto e dei controlli periodici della
parte di impiantistica elettrica e di controllo installata a corredo dell’apparecchiatura ed installata
separatamente dall’impiantistica di potenza e di illuminazione, come meglio specificato al successivo
paragrafo “Impianti elettrici e speciali - Quadro macchina TAC 1”.

Art. 12 — Percorsi di accesso ed Aree di cantiere

Si premette che in considerazione della specificita delle lavorazioni, le indicazioni e prescrizioni ivi
contenute potranno essere soggette a revisione / integrazione a cura del competente Servizio di Prevenzione e
Protezione Aziendale (SPP).

L’accesso alle aree di cantiere avverra tramite il corridoio interno di separazione delle aree Radiologia —
Radiodiagnostica e Radioterapia dai prospicienti reparti Centro Prelievi e Dialisi, con attraversamento
dell’area in cui risulta collocato il Centro Trasfusionale — SIMT, corridoio che, come indicato nella
planimetria allegata “02 — Soluzione percorsi”, collega la zona oggetto dei lavori descritti nel presente
capitolato con I’area esterna, oppure con ascensore dal livello 0 avente sbarco nelle immediate vicinanze.

Questo indicato € il percorso in via di massima stabilito per ’accesso IN / OUT di maestranze, trasporto
materiali, ingresso della TAC.

Le maestranze in transito in uscita dall’area di lavoro dovranno pulire accuratamente le scarpe a mezzo di
idonei stracci inumiditi onde evitare di trasportare e diffondere polveri e residui nei corridoi.

Il trasporto dall’area di cantiere all’esterno 0 viceversa avverra esclusivamente in orari di chiusura delle
attivita sanitarie ambulatoriali facenti capo alle zone sopra indicate e di non presenza di visitatori esterni,
quindi o di mattina presto non oltre le 07.30 o di pomeriggio tardi / sera dopo le 18.

Il cantiere stesso sara delimitato da porta di accesso dotato di serratura, una copia delle chiavi andra
consegnata al servizio interno di sorveglianza onde consentire 1’accesso in casi di emergenza fuori orario di
apertura cantiere.

Inoltre delimitazione fissa in pannelli di cartongesso poggianti su pavimento, soffitto e pareti in modo franco
ma su adeguato supporto e con accorgimento costruttivo tale da non creare deterioramento permanete alle
strutture esistenti.

Per le sole lavorazioni di installazione di impianti, senza forature o demolizioni edili, quindi con scarsa o
pochissima produzione di polveri, sara ammissibile la delimitazione e protezione realizzata con robusti teli di
plastica comunque fissati in modo franco e sicuro ad adeguata struttura di sostegno ed aderenti in modo fisso
sui contorni alla struttura edile di appoggio, ossia pavimento, parete, soffitto.

Per il trasporto e I’ingresso della TAC nel locale di destinazione, il percorso reale sara individuato in base
alle dimensioni di ingombro e pesi dell’elemento singolo pitl ingombrante / pesante (vedasi tav. 02 soluzione
percorsi).

Se necessario o ritenuto migliorativo, potra prevedersi ’accesso tramite varco da aprire nella parete lunga di
separazione fra locale 1-RD 044 e corridoio esterno, con successivo ripristino di parete e rivestimento, ogni
onere e costo compreso nella fornitura.

In base ai pesi dell’apparecchiatura, sara cura ed onere dell’aggiudicatario provvedere alla verifica statica di
portata dei solai interessati dal percorso, provvedendo, nel caso di necessita, ad installare adeguato rinforzo /
puntellamento del solaio medesimo, ogni onere e costo compreso nella fornitura.



La relazione di verifica, redatta da professionista abilitato, dovra essere resa all’UOC TePa con congruo
anticipo prima dell’effettuazione del trasporto.

In ogni caso, il pavimento interessato dal tragitto, andra adeguatamente ed accuratamente protetto mediante
posizionamento di tappeti felpati, assi / tessuto non tessuto, piastre, quant’altro occorrente per evitare
qualsiasi deterioramento della pavimentazione esistente, nonché collocazioni di analoghe protezioni verticali
in corrispondenza di passaggi in zone d’angolo o attraverso varchi e porte.

Saranno oggetto di adeguata protezione anche le zone di scarico esterne, al fine di non deteriorare la zona di
scarico e transito dell’apparecchiatura.

I corrispondenti corridoi e zone di passaggio della TAC al piano sottostante, anche se non puntellati perché
non necessario, andranno in ogni caso individuati e delimitati con opportuni apprestamenti, quali cavalletti,
nastri, barriere, etc e comunqgue interdetti al passaggio di terzi, persone e /o carrelli, anche automatici, per
tutta la durata del trasporto, con controllo costante del rispetto all’interdizione al passaggio, oneri questi tutti
a completo carico dell’ Aggiudicatario.



PARTE 2° - DEFINIZIONE DELLE OPERE

Le opere che formano oggetto dell’appalto devono rispondere in particolare ai requisiti di accreditamento in
ottemperanza al D.P.R.14/01/97 e al DGR 38133 della Regione Lombardia e successive integrazioni e
comungque a tutte le normative di legge in vigore.

Le opere si riassumono di massima come appresso (compresi allegati), salvo piu precise indicazioni che
all’atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione Lavori o dall”’ UOC TePa e Patrimoniale.

Ogni opera non descritta nel presente capitolato, ma comunque necessaria per rendere funzionali e
funzionanti e a norma di legge gli ambienti, sara a totale carico - onere e costo - dell’ Aggiudicataria.

Stato di fatto del locale RD 044 alla consegna:

Detto locale si presenta allo stato “rustico” intendendosi gia realizzate le sole opere di seguito elencate:

Opere civili:

- partizioni verticali ed orizzontali portanti quali pilastri, travi e solai;

- pareti perimetrali in lastre di cartongesso, la sola facciata esterna del locale lato corridoi esterni;
- soffitti al grezzo;

- pavimento alla quota di estradosso strutturale;

Impianti meccanici:
- climatizzazione: flangia canali affacciata al perimetro del locale;
- riscaldamento/refrigerazione: tubazioni nei corridoi esterni al locale;

- gas medicinali: tubazioni poste nel controsoffitto del corridoio al di fuori del locale al rustico;

Impianti elettrici e speciali:

- nessun impianto presente nel locale, quadri elettrici presenti nei locali adiacenti, cavedio impianti per
derivazioni nelle vicinanze .

Prescrizioni progettuali e costruttive

Opere edili:

Per quanto riguarda le operi edili necessarie per il completamento del locale, possono di massima riassumersi
come segue, precisando che i materiali proposti e le colorazioni dovranno avere caratteristiche analoghe e
coerenti con quelli gia presenti all’interno del reparto.

o Realizzazione di controparete in cartongesso con foglio di piombo.



Per la completa realizzazione delle partizioni verticali sara necessario prevedere, partendo dalla parete
esistente, la seguente composizione:

Struttura metallica di sostegno in profili di lamiera zincata

Struttura metallica di sostegno per pareti in gesso rivestito, costituita da guide e montanti in acciaio zincato
dello sp. di mm 0,6. Le guide con sezione a “U” avranno dimensioni secondo quanto necessario per
realizzare il pacchetto richiesto.

Pannello fonoassorbente

Pannello fonoassorbente semirigido resinato in fibre di vetro ottenute dalla fusione di materie prime (sabbie
silicee, calce, soda, magnesia, ecc.), fibraggio della miscela fusa, apprettatura con resine termoindurenti,
polimerizzazione dell’appretto, feltratura, rivestimento su entrambe le facce con velo di vetro rinforzato,
densita kg/mc 40/60, sp. 40-60-80 mm. Idrorepellente e con reazione al fuoco (RF): classe 0.

Lastre in gesso

Bisognera prevedere n. 2 lastre in gesso rivestito formate da pannello in gesso a base di solfato di calcio semi
idrato rivestite da cartone multistrato ad alta resistenza meccanica, sp. mm 12.5, larghezza ml 1.20 lunghezza
variabile, con bordi longitudinali assottigliati per formazione di giunti a scomparsa per mezzo di nastro in
carta microforata e stuccatura con stucco a base di polvere di gesso.

Le pareti dovranno avere un’altezza pari alla distanza tra la quota del pavimento finito e¢ 1’intradosso del
soffitto.

Foglio di piombo

Tra le due lastre, dovra prevedersi, in fase di montaggio dei tramezzi, I’inserimento di una schermatura con
un foglio di piombo con spessore ed altezza indicate nella relazione dell’esperto qualificato.

Di seguito si riporta un esempio (spessore piombatura solamente indicativa) del pacchetto richiesto:

Lato amblente da schermare
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Lato ambienti di passaggio

Foglio di piombo spessore 2 mm

e Realizzazione del sottofondo;

Il sottofondo dovra essere pari allo spessore esistente e dovra essere prevista la posa in opera di un telo in
polietilene sp. 0,2 mm nonché 1’aggiunta nell’impasto di fibre e rete zincata esagonale diam. 4 mm 20x20 cm
posta alla mezzeria dello spessore. La finitura della superficie dovra essere effettuata a frattazzino, al fine di
ottenere una superficie perfettamente piana e ravvivata come un intonaco civile. Prima della posa in opera
dei pavimenti le superfici dovranno essere lisciate con un prodotto cementizio autolivellante premiscelato.
Andranno trattate in primo luogo con un primer con la funzione di fissare gli eventuali residui di polvere,
ridurre I’eccessivo assorbimento di acqua, evitare la formazione di bolle ed una troppo rapida disidratazione
della rasatura.



e Fornitura e posa di pavimento in PVC e relativa sguscia;

Pavimentazione in vinile omogeneo di spessore di 2 mm. in teli da cm. 200 di altezza, del tipo Gerflor
Mipolam

Il pavimento dovra essere leggermente elastico e antiscivolo e dovra presentare una superficie semilucida,
non riflettente, non porosa, con decorazione passante attraverso tutto lo spessore e sigillato con puro
poliuretano. La presenza del poliuretano consente di non effettuare alcuna protezione superficiale.

I materiali proposti e le colorazioni dovranno avere caratteristiche analoghe e coerenti con quelli gia presenti
all’interno del reparto.

e Fornitura e posa di rivestimenti per le partizioni verticali;

Rivestimento di pareti interne in vinile omogeneo di spessore di 1,5 mm. con teli da cm. 200. Il rivestimento
dovra presentare una superficie semilucida, non riflettente, non porosa simile all'aspetto del travertino, con
decorazione passante attraverso tutto lo spessore. | materiali proposti e le colorazioni dovranno avere
caratteristiche analoghe e coerenti con quelli gia presenti all’interno del reparto.

e Fornitura e posa di controsoffitto;

Se necessario in base ai calcoli radioprotezionistici, sara necessario 1’inserimento di una schermatura con un
foglio di piombo con spessore indicato nella relazione dell’esperto qualificato.

Controsoffitto in conglomerato di fibre minerali lavabile, i pannelli verranno inseriti in appoggio sull'orditura
di sostegno a vista e saranno di dimensioni mm 600x600x15. Ogni pannello sara rivestito da una pellicola in

poliestere che respinge polvere e ne consente la lavabilita. Per migliorare I’isolamento acustico, dovra essere

posata sopra il controsoffitto lana di roccia incapsulata in idonei teli.

Il controsoffitto sara installato con 1’orditura costituita dai profili in acciaio zincato preverniciati portanti
punzonati e verranno sospesi al di sotto del solaio esistente mediante pendini. Il controsoffitto dovra
consentire l'integrazione di elementi tecnici (spot a bassa tensione, sprinklers, ecc...). come indicato nella
descrizioni delle opere impiantistiche.

e Fornitura e posa di serramento interno fisso radioprotetto - visiva;

L’intelaiatura portante sara realizzata con profili estrusi in lega leggera di alluminio arrotondati e labirinto
piombato, comprendente l'imbotte perimetrale fisso ancorato alla struttura con parte esterna di
accoppiamento con misure variabili idonea ad adattarsi su muri e spessori variabili.

Il vetro dovra essere stratificato trasparente radioprotetto dalle radiazioni, con caratteristiche di
radioprotezione come indicato nella relazione dell’esperto qualificato.

e Fornitura e posa di serramento interno a due battenti radioprotetto.

L’infisso a due battenti radioprotetto dovra avere le seguenti dimensioni 90+40x210. L’infisso dovra avere le
seguenti caratteristiche:

- L’intelaiatura portante sara realizzata con profili estrusi in lega leggera di alluminio arrotondati e
comprendente I’imbotte perimetrale fisso ancorato alla struttura con parte esterna di accoppiamento con
misure variabili idonea ad adattarsi su muri e spessori variabili.

- Il pannello sara costituito da due paramenti esterni di supporto in truciolare da mm 4 di spessore rivestiti
nelle due facce in vista con laminato plastico incollati a caldo, con all'interno materiale isolante.

- La schermatura delle porte anti RX verra realizzata con lastra di piombo dello spessore indicato nella
relazione dell’esperto qualificato e posta internamente al pannello e ai profilati.

Impianto di condizionamento

Sopra la porta di ingresso al locale arrivano 2 canali, mandata e ripresa, provenienti da UTA gia installata e
funzionante, dimensionati per un volume di circa 2.000 e 1.800 mc/ora rispettivamente in mandata / ripresa;
il sistema dovra comunque garantire un ricambio di almenol5 Volumi / ora, con temperatura ambiente
durante il periodo invernale ed estivo di 23 -25 °C +/-1°, U.R. 50 %.
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Se necessario in base all’emissione termica della nuova TAC, i valori di temperatura ambientale saranno
garantiti tramite I’installazione di un adeguato fan-coil a soffitto, con termostato ambiente, derivazione dei
fluidi dalle condotte poste nei controsoffitti dei corridoi limitrofi, comprese valvole di intercettazione se non
gia presenti.

Si prescrive I’installazione di canali dell’aria a sezione rettangolare eseguiti in lamiera zincata con giunzione
a mezzo flangia profilata e nervatura di rinforzo trasversale, per la realizzazione dei circuiti di mandata e
ripresa, realizzati secondo gli standard delle normative Ashrae, UNI e EURONORM 147/79, completi di
isolamento termico all'esterno delle canalizzazioni.

Diffusori quadrati a lancio elicoidale, in numero di almeno 3 per garantire una corretta uniformita di flusso
nel locale, ad alta induzione per installazione nel controsoffitto realizzati in acciaio verniciato bianco RAL
9010, alette deflettori in PVC nero, completi di Plemun in lamiera zincata, serranda di regolazione, griglia
equalizzatrice e accessori di fissaggio di originale produzione F.C.R. S.p.A. modello UFO-EH e PLI-
EH/AHSG.

Griglie o bocchette di ripresa dell’aria trattata, da installare direttamente negli ambienti, in alluminio
anodizzato, a semplice filare di alette regolabili, complete di serranda di taratura dell'aria, risultanti dai
disegni di progetto esecutivo degli impianti nelle dimensioni necessarie alla portata da riprendere.

Sistema di regolazione costituito da termostato ambiente marca Siemens, identico agli esistenti, per
regolazione di +/- 3 gradi di temperatura ambientale, completo di sonda ambiente e elettrovalvola a tre vie
montata sulla batteria di post riscaldamento, quest’ultima fornita e posta in opera congiuntamente a serranda
di regolazione manuale, con collegamento controllo digitale diretto per la regolazione della temperatura
ambiente.

In sede di avviamento dell’impianto di condizionamento sara necessaria la messa a punto delle corrette
portate d’aria in mandata e ripresa, anche con il riequilibrio generale delle altre portate nei locali di
derivazioni delle canalizzazioni della medesima UTA, attivita ed oneri compresi a carico dell’aggiudicataria.

Le derivazioni dalle reti idriche per alimentazione batterie e fan coli saranno realizzate previa installazione di
valvola di intercettazione, se non gia presente.

Completo di riporto segnali al sistema generale Siemens Desigo, integrazione nello stesso e realizzazione
delle relative pagine grafiche.

Impianto gas medicinali

L’impianto gas medicali sara composto da n. 2 gruppi presa a muro, incassati, comprendenti ciascuno una
presa ossigeno, una di aspirazione ed una di aria compressa medicale. | collegamenti e le alimentazioni
saranno eseguite con tubazioni in rame marcate CE, complete di raccorderia varia e materiale di staffaggio.

L’impianto sara realizzato in conformita alla normativa UNI EN 7396-1.

La rete gas medicali verra derivata dall’esistente, proveniente dalla cassetta di riduzione di secondo stadio e
posta a soffitto nel corridoio antistante il locale 1-RD 044, gia presenti valvole di intercettazione che
costituiscono il limite di fornitura. Le reti di distribuzione (in rame certificato) andranno ad alimentare i
gruppi prese a norma UNI completi di ossigeno, aria compressa e aspirazione endocavitaria (vuoto).

La rete di distribuzione dei gas medicali e di aspirazione sara realizzata con tubazione di rame, saldobrasato
in opera, completa di raccordi e staffaggi.

Le tubazioni per la distribuzione dei gas medicali saranno in rame crudo o ricotto, idonee all’utilizzo per gas
medicali in base alle norme UNI EN 5649 — 6507.

Le giunture saranno realizzate con raccorderia in rame stampato per saldobrasatura con temperatura di

fusione della lega superiore a 450 °C e materiale d’apporto ad alto tenore d’argento con contenuto di cadmio
inferiore allo 0,025%.

Il tutto in conformita alle norme armonizzate UNI EN 1SO 7396-1.
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Le tubazioni installate saranno sottoposte a pressione di collaudo pari a 1,5 volte la pressione di esercizio, a
verifica di non intercambiabilita tra i gas, a processo di lavaggio con opportuni solventi ecologici, a processo
di relativo strippaggio con azoto puro.

I terminali di erogazione gas medicali saranno del tipo UNI 9507del tipo da incasso.

Impianti elettrici e speciali

Individuazione e classificazione locali

Locale Descrizione Classificazione CEI 64-8
1-RD 041 PREPARAZIONE Medico di gruppo 2
1-RD 044 TAC1 Medico di gruppo 2
1-RD 081 CONTROLLO Ordinario

Stato di fatto impianti

Si evidenzia innanzitutto che TUTTA la sede ospedaliera e servita da energia preferenziale generata da
Gruppi Elettrogeni, in grado di sopperire alle mancanze di tensione di rete entro una decina di secondi.

o Preparazione: allestito con impianti parzialmente e provvisoriamente alimentati dal quadro Q_TAC-2
e Locale TAC 1: al rustico, privo di impianti e predisposizioni

e Locale Controllo: allestito parzialmente in quanto comune a TAC 2. Sono presenti alcune predisposizioni
relative a TAC 1

Al fine di garantire la perfetta compatibilita delle nuove installazioni con I’impiantistica esistente ¢ al fine di
standardizzare i materiali per la manutenzione, i materiali previsti e descritti nel progetto esecutivo, che
vanno ad integrarsi ad impianti ospedalieri esistenti, dovranno essere perfettamente identici ai prodotti e
apparecchiature installate nella sede ospedaliera e le relative schede tecniche di prodotto dovranno essere
sottoposte ad accettazione preventiva a cura della UOC TePa prima della posa in opera.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano a fine documento marche e modelli dei prodotti
installati.

Lavorazioni richieste

o Fornitura, posa in opera e allacciamento Quadro macchina TAC 1 equivalente alla sezione di
alimentazione macchina presente nell’esistente Quadro TAC 2 (allegato schema disegno E08898, pagg. 7-8 e
relativi funzionali e morsettiere).

o Fornitura, posa in opera e allacciamento Quadro locali TAC 1 e Preparazione, equivalente alle sezioni
Luce, Luce di emergenza, FM e CA IT-M presenti nell’esistente Quadro TAC 2 (allegato schema disegno
E08898), escluse le utenze macchina gia integrate nel Quadro macchina TAC 1 e le utenze relative alla sala
controllo.

e Fornitura, posa in opera e allacciamento Quadro locale Controllo, equivalente alle sezioni Luce, Luce di
emergenza, FM e CA presenti nell’esistente Quadro TAC 2 (allegato schema disegno E08898), escluse le
utenze macchina gia integrate nei due Quadri sopra descritti.

e Formazione linea di alimentazione Quadro macchina TAC 1 a partire dal Quadro di Zona Q_FM-L1/P14,
locale 1-RD 009 - Cavedio 106, compresa, se necessaria, 1’installazione dell’interruttore di protezione a
monte della linea (0 adeguamento/sostituzione di riserva esistente)
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e Formazione dorsali Luce, Luce di emergenza, FM e CA di alimentazione delle rispettive sezioni del
Quadro Locale TAC e Preparazione e del Quadro locale Controllo, a partire dal Quadro di Zona: Q_L1/P19,
locale 1-RD 009 — Cavedio 106, compresa, se necessaria, 1’installazione degli interruttori di protezione a
monte delle linee (0 adeguamento/sostituzione di riserve esistente)

o Realizzazione impianti del locale 1-RD 044 — TAC 1: Luce, Luce dimmerabile, Luce di emergenza, FM,
CA, Sistema IT-M, Nodo equipotenziale per locale medico di gruppo 2 (da collocare in corrispondenza del
Quadro TAC 1, in posizione facilmente accessibile e ispezionabile), Rete dati (con prese numerate e allaccio
agli switch di zona)), interfono, lampada fuori porta, magneti controllo porta, rivelazione fumi, regolazioni
impianto trattamento aria e fan coil, ecc, come da standard locale 1-RD 048 — TAC 2 (allegato disegno
E08897).

o Allacciamento impianti del locale 1-RD 041 Preparazione al Quadro TAC 1 e al nodo equipotenziale del
locale TAC 1.

o Integrazione impianti locale 1-RD 081 per allestimento postazione di comando TAC 1 (secondo standard
TAC 2 esistente) e ri-alimentazione utenze esistenti a partire dal nuovo Quadro locale Controllo.

o Redazione elaborati as-built, esecuzione verifiche iniziali e collaudi, emissione dichiarazioni di
conformita impianti con relativi allegati.

Si intendono compresi e compensati nei prezzi offerti tutti gli accessori, cablaggi, allacciamenti, prove e
collaudi per dare il tutto perfettamente in opera e funzionante.

Si intende compreso e compensato nei prezzi offerti ogni aggiornamento al nuovo stato di fatto di
planimetrie e schemi (in formato dwg).

Si intende compreso e compensato nei prezzi offerti ogni aggiornamento necessario dei software in uso di
monitoraggio e gestione impianti (Desigo antincendio, Desigo regolazioni, illuminazione di emergenza, rete
dati, chiamata infermiera).

I materiali di nuova fornitura dovranno essere, salvo diverse indicazioni della DL, corrispondenti per marca,
modello e caratteristiche a quanto gia installato presso il Presidio.

Le installazioni dovranno essere tali da garantire la classe REI delle strutture su cui sono installate. Si
intendono compresi e compensati nei prezzi offerti ogni onere e accessorio per il ripristino delle
caratteristiche REI (scatole in borosilicato, sacchetti intumescenti, ripristini con cartongesso, schiume o altro,
ecc) il tutto certificato e accompagnato da relativi “mod dich prod” e dichiarazioni di corretta posa.

Caratteristiche dell’alimentazione TAC
e Tensione nominale: 230/400V 3F+N

e Frequenza nominale: 50 Hz

o Sistema di distribuzione: TN-S

o Sorgente di alimentazione: privilegiata da rete e gruppo elettrogeno, commutazione automatica entro 15s
in caso di abbassamento di tensione per piu del 12% della tensione nominale al quadro di distribuzione
principale in uno o piu conduttori di fase, per una durata superiore a 3s.

o E richiesta immunita ai buchi di tensione di Classe 3

Attivita a carico dell’appaltatore

o analisi preventiva della qualita della rete elettrica in corrispondenza della linea di alimentazione della
macchina e verifica della compatibilita con le specifiche elettriche della macchina;

e ogni installazione eventualmente necessaria per il condizionamento della rete elettrica e finalizzati al
corretto e ottimale funzionamento della macchina (filtri, condizionatori, UPS, ecc.), compresi oneri per
progettazione, materiali, installazione, verifiche, collaudi, dichiarazioni, ecc. Il sistema dovra garantire
immunita ai buchi di tensione di Classe 3;
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o eventuali modifiche che si rivelassero necessarie agli impianti esistenti (quadri di zona, linee, interruttori,
ecc.), compresi oneri per progettazione, materiali, installazione, verifiche, collaudi, dichiarazioni, ecc.;

e progetto impianti elettrici e speciali e rete dati, a firma di professionista iscritto ad albo professionale, da
sottoporre ad approvazione da parte di UOC TePa prima della realizzazione dell’intervento;

o realizzazione impianti, verifiche e collaudi, allacciamento a impianti esistenti, a opera di impresa
abilitata;

o eventuali smontaggi, spostamenti, ripristini degli impianti installati;

e integrazione nel sistema di supervisione Aziendale “Desigo” di allarmi e segnali di funzionamento della
macchina (p.es. presenza tensione, stato, allarmi,...), compresa eventuale implementazione
hardware/software e la realizzazione/aggiornamento delle mappe grafiche;

o rilascio documentazione as-built (anche in formato dwg) e dichiarazioni di conformita complete di
allegati obbligatori.

Marche e modelli dei materiali e componenti installati

Corpi illuminanti:

e Locale TAC: tipo “C” marca Norlight modello Zeta 55 GP
Corpi illuminanti di emergenza:

e marca Gewiss Modello STARTEC NET

Frutti e Placche:

o MARCA Gewiss modello Chorus One, placca colore Bianco latte
Sistema di chiamata infermiera:

e marca TELEVIC AXIO serie I-TEC

Impianto rivelazione fumi:

e marca SIEMENS serie SINTESO

e supervisore: DESIGO

Interruttori modulari:

o per centralini di locale marca GEWISS

e per quadri principali e quadri IT-M marca ABB
Impianto TVCC:

e marca BTE/SICURTEL

Sistema Gestione e Regolazione impianti:

e marca SIEMENS

e supervisore DESIGO

Impianto controllo accessi e antintrusione:
e marca BTE/ROKONET
Impianto diffusione sonora:
e marca PHOEBUS-TOA

Impianto interfonico:
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e marca COMMEND

Cablaggio strutturato:

o Cablaggi ethernet, cavi e prese CAT 6

e Frutto femmina mod. Amp/Tyco Cat 6 SL 110 Jack, T568A/B, Black 1375055-2 - NETCONNECT SL
Series

e Frontalino Patch Panel mod. 760237046 CPP-SDDM-SL-1U-24
Apparati attivi:

o Extreme networks

Telefonia:

e Siemens

Prese gas medicali:

o secondo norme UNI 9507, marche METHOS, FLOWMETER
Fan Coil:

e Sabiana
PVC:

e Gerflor Mipolam

Elaborati grafici

Si allegano alla presente relazione i seguenti elaborati grafici di riferimento:

01 Piante architettoniche di inquadramento

02 Soluzione percorsi

03 Carichi solaio Liv. 1

04 E08897 impianto elettrico TAC2 RD 048

05 E08898 Q.E. TAC2 RD 048

06 passerelle alimentazione elettrica da cavedio 106
07 RDM-002 — fluidi caldi freddi

08 dwg base per gara
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