



**Oggetto: Lavori di insonorizzazione del Centro Unico Prenotazioni dell'ASST
Papa Giovanni XXIII di Bergamo - fase 3.**

VERBALE SEDUTA PUBBLICA

L'anno 2020, il giorno 19 agosto, alle ore 11.00, presso la Sala Riunioni della U.O.C. Tecnico e patrimoniale, si riunisce il seggio di gara (di seguito denominato "seggio") per la valutazione della documentazione economica relativa alla procedura in oggetto.

Il Seggio è composto da:

Presidente	arch. Diego Piccamiglio Collaboratore tecnico professionale presso l'UOC Tecnico e patrimoniale dell'ASST Papa Giovanni XXIII
Componente	Arch. Roberto Fratus Assistente tecnico presso l'UOC Tecnico e patrimoniale dell'ASST Papa Giovanni XXIII
Componente	ing. Antonello Serafini Collaboratore tecnico professionale presso l'UOS Impiantistica afferente all'UOC Tecnico e patrimoniale dell'ASST Papa Giovanni XXIII

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dall'arch. Diego Piccamiglio.

Il Presidente constata che all'inizio della seduta è presente il rappresentante di uno dei soggetti concorrenti.

Sig. Jamal Ouchikh dell'impresa Siram S.p.A.

Procede quindi:

1. alla verifica della presenza della firma digitale per ciascuno dei soggetti concorrenti;
2. all'apertura delle buste economiche per la verifica della presenza, all'interno delle stesse, dei documenti richiesti nel disciplinare di gara e la verifica dell'inserimento del ribasso percentuale sul corrispettivo posto a base di gara:

	Denominazione	Sede Legale	Ribasso Percentuale
1	R.T.I. Manenti Battista s.r.l. – Zambonelli e Barcella s.r.l.	di San Paolo d'Argon (BG)	16,10 %
2	Siram S.p.A.	di Milano (MI)	12,00 %



Tecnico e patrimoniale

Direttore Alberico Casati

In esito alle verifiche circa la presenza della documentazione economica richiesta dal disciplinare di gara, il seggio si riserva di verificare in seduta riservata la regolarità e la completezza di tale documentazione.

La seduta pubblica viene chiusa alle ore 11.25.

I componenti del seggio di gara:

arch. Roberto Fratus

arch. Diego Piccamiglio

ing. Antonello Serafini

Il segretario verbalizzante:

arch. Diego Piccamiglio

Descrizione	Importo (€)	Importo (€)
1. L.T.L. (Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria)	1.200.000,00	1.200.000,00
2. L.T.L. (Lavori di manutenzione straordinaria)	1.200.000,00	1.200.000,00